
 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายเหมือง 
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 

ราคากลางและการค านวณราคากลาง 
ต าบลท้ายเหมือง  อ าเภอท้ายเหมือง  จังหวัดพังงา 
------------------------------------------------------------ 

 ตามที่ ส านักงาน ป.ป.ช. ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยราคาข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการค านวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและ
รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น 

 บัดนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายเหมือง ได้จัดท าข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ้าง ราคากลางและการค านวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางศาลาขาว-ล าหลัง ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 6 
ต าบลท้ายเหมือง อ าเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา นายกอนุมติราคากลางเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 วงเงิน
ราคากลาง 862,000.00 บาท (แปดแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)  เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศฉบับนี้ 

ประกาศ ณ  วันที่   29   เดอืน สิงหาคม พ.ศ. 2561 

 

 

      (นายสารัทธ์   เพชรรามวงศ์) 
                                                   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายเหมือง 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………………. ……ผู้ปิดประกาศ 
............................ พยาน 
............................ พยาน 
........................... .ผู้ปลดประกาศ 



แบบ ป.ป.ช.01 

 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดร้ับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 

 
 
1. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายศาลาขาว-ล าหลัง ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 6 ต าบลท้ายเหมือง อ าเภอท้ายเหมือง  

จังหวัดพังงา 
      /หนว่ยงานเจ้าของโครงการ  กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายเหมือง 
 

  2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  930,000.00 บาท (เก้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน) 
 

   3. ลักษณะงาน 
        โดยสังเขป  รื้อผิวจราจรเดิมออกแล้วท าการถมหินคลุกหนา 0.10 เมตร พร้อมบดทับ ปูลาดแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต หนา 0.04 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 380 เมตร หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 1,900 ตร.ม 
 

   4. ราคากลางค านวณ  ณ  วันที่  15  สิงหาคม  2561  เป็นเงิน  862,000.00 บาท   
       (แปดแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
 

   5. บัญชีประมาณการราคากลาง 
                 5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา  ( แบบ ปร. 4 )  จ านวน   2  แผ่น    
                 5.2 แบบสรุปผลราคากลางงานก่อสร้างทาง                       จ านวน   1  แผ่น   
   6.  รายชื่อคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
                  6.1  นายก่อลาภ     อารีรอบ       ต าแหนง่  นิติกร 
                  6.2  นายปรัชญา  ไกรนา            ต าแหนง่  วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 
                  6.3  นายสมภพ    ฮกเม่ง            ต าแหน่ง  จพง.ป้องกันและบรรเทาฯปฏิบัติงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








