
ช่ือโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.  ซอยหลังสวนสุขภาพ  กว้างเฉลี่ย 5.00 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม.                  หน่วยงานเจา้ของโครงการ องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายเหมือง
สถานท่ีกอ่สร้าง หมู่ที่ 9 ต าบลท้ายเหมือง อ าเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย ราคาต่อหน่วย ราคาทุน FN ราคาต่อหน่วย x FN ราคากลาง หมายเหตุ

1  งานปรับพื้นทางเดิมด้วยเคร่ืองจกัร
(ขดุร้ือคันทางดินเดิม 10 ซ.ม. แล้วบดทับ ) 1,280      ตร.ม. 7.75             9,920.00      1.3784 10.68                 13,673.73           

2  ทรายหยาบรองพื้นทาง 53.50      ลบ.ม. 461.34          24,681.69    1.3784 635.91               34,021.24           

3  ผิวทางคอนกรีต ก าลังอัดประลัย 240 KSC 1,000.00  ลบ.ม. 337.63          337,628.13  1.3784 465.39               465,386.61         

4  หินคลุกไหล่ทาง 34.50      ลบ.ม. 533.54          18,407.13    1.3784 735.43               25,372.39           
ระยะเวลาด าเนินการ 45 วัน 390,636.95  รวมราคาทั้งหมด 538,453.97         
เผ่ือระยะเวลาทดสอบวัสดุและฝนตก 15 วัน คิดเพียง 538,000.00         
รวมระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน ตัวหนังสือ สามแสนเจ็ดพันบาทถ้วน

เฉลี่ย  538 บาท/ตร.ม.
ผู้ประมาณราคา........................................................................นายช่างโยธา

เห็นชอบ........................................................................ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายเหมือง
                                 (นางอรทัย เจ่ียสกุล)

ตรวจสอบ...............................................................................วิศวกรโยธา รักษาราชการแทน
                                      (นายมงคล เจ่ียสกุล)                             ผู้อ านวยการกองช่างอนุมัติ......................................................................รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาราชการแทน

                              (นายสมจิตต์ วิจิตร)                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายเหมือง

แบบสรปุราคากลางงานก่อสรา้งทาง สะพาน และท่อเหลีย่ม

(นายธานิตย ์มากสิน)

รวมราคาทุนทั้งหมด

ประมาณราคาเม่ือ วันที่ 6  สิงหาคม 2558


