
 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายเหมือง 
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 

ราคากลางและการค านวณราคากลาง 
ต าบลท้ายเหมือง  อ าเภอท้ายเหมือง  จังหวัดพังงา 
------------------------------------------------------------ 

 ตามที่ ส านักงาน ป.ป.ช. ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยราคาข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการค านวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและ
รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น 

 บัดนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายเหมือง ได้จัดท าข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ้าง ราคากลางและการค านวณราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายล าหลัง-ตาชัย หมู่ที่ 6 ต าบล
ท้ายเหมือง อ าเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา นายกอนุมติราคากลางเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 วงเงินราคา
กลาง 479,000.00 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)  เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ
ฉบับนี้ 

ประกาศ ณ  วันที่   28   เดอืน สิงหาคม พ.ศ. 2561 

 

 

      (นายสารัทธ์   เพชรรามวงศ์) 
                                                   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายเหมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………………. ……ผู้ปิดประกาศ 
............................ พยาน 
............................ พยาน 
........................... .ผู้ปลดประกาศ 









แบบ ป.ป.ช.01 

 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดร้ับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 

 
 
1. ชื่อโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายล าหลัง-ตาชัย หมู่ที่ 6 ต าบลท้ายเหมือง อ าเภอท้ายเหมือง  

จังหวัดพังงา 
      /หนว่ยงานเจ้าของโครงการ  กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายเหมือง 
 

  2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  479,000.00 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 
 

   3. ลักษณะงาน 
        โดยสังเขป  ซ่อมแซมผิวทางหินคลุกโดยท าการรื้อผิวทางเดิมออกแล้วท าการบดอัดชั้นทางเดิมและลงหินคลุก
ใหม่ หนา 0.15 เมตร กว้าง 6.00 เมตร รวมระยะทาง 400 เมตร พร้มปรับเกรดผิวทางและบดอัดตลอดสาย 
 

   4. ราคากลางค านวณ  ณ  วันที่  15  สิงหาคม  2561  เป็นเงิน  479,000.00 บาท   
       (สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 
 

   5. บัญชีประมาณการราคากลาง 
                 5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา  ( แบบ ปร. 4 )  จ านวน   2  แผ่น    
                 5.2 แบบสรุปผลราคากลางงานก่อสร้างทาง                       จ านวน   1  แผ่น  
                  
   6.  รายชื่อคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
                  6.1  นายก่อลาภ     อารีรอบ       ต าแหนง่  นิติกร 
                  6.2  นายปรัชญา  ไกรนา            ต าแหนง่  วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 
                  6.3  นายสมภพ    ฮกเม่ง            ต าแหน่ง  จพง.ป้องกันและบรรเทาฯปฏิบัติงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


